

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO

UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL

Año 2016

**INVERSION CAMINO LA PUENTE -  
CERVANTES**

Cantidad	Descripción	P/Unitario ¢	P.total ¢	Total por actividad ¢
<u>CARPETA ASFALTICA</u>				
626,95	ton. Mezcla asfáltica (maquila)	37.300,00	23.385.235,00	
6412	Acarreo y almacenaje de emulsión asfáltica	240,00	1.538.880,00	
	<b>Sub total</b>			<b><u>24.924.115,00</u></b>
	<b>Distribución de pago:</b>			
	<b>Donación de RECOPE:</b>		<b>10.077.290,34</b>	
	<b>Municipalidad de Alvarado (UTGVM - Rec. Ley N° 8114)</b>		<b>14.846.824,66</b>	
			<b><u>24.924.115,00</u></b>	
16	días de compactación	200.000,00	3.200.000,00	
2	5 peones, 2 semanas mano de obra especializada para colocación de asfalto (65.000,00 semanal)	330.867,75	661.735,50	
16	viajes de asfalto (CBZ-Proyecto)	175.000,00	2.800.000,00	
16	Acarreo peones especializados (Corralillos -Proyecto y viceversa)	60.000,00	960.000,00	
1	Tanqueta para regar emulsión	169.000,00	169.000,00	
	<b>Sub total</b>			<b><u>7.790.735,50</u></b>
	<b>Total</b>			<b><u>32.714.850,50</u></b>
1	10% gastos administrativos	3.271.485,05		3.271.485,05
<b>Monto Total del proyecto de mejoramiento Camino</b>				<b><u>35.986.335,55</u></b>